
 

Załącznik nr 1 do ZO 

UMOWA Nr ______ / 2025 (projekt) 

zawarta w dniu _________________ w Łodzi, 

pomiędzy Widzew Training Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON: 

525708333; NIP: 7282874497) z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001044778, reprezentowaną przez: 
Pana Michała Rydza – Prezesa Zarządu, 

Pana Macieja Szymańskiego – Członka Zarządu, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 
___________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

_____________________ 
posiadającym NIP ___________________ REGON ___________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
W wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie 

zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt i roboty 

budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
Ośrodka Treningowego Widzewa Łódź - stadion treningowy wraz z zapleczem w Bukowcu”. 

1. Zakres obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz kompleksową budowę ośrodka treningowego 

Widzewa Łódź łącznie z wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą 
zewnętrzną.   

1) Inwestycja obejmuje powstanie budynku z zapleczem sportowo – edukacyjnym, trybuny na 

600 miejsc siedzących, boiska piłkarskiego – stadionowego o nawierzchni z trawy naturalnej, 
uwzględniającego wymagania infrastrukturalne podręcznika PZPN dla obiektów sportowych. 

2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

3) Szczegółowy zakres inwestycji tj. zaproponowany rozkład i wyposażenie pomieszczeń 

budynku oraz koniecznej do uwzględnienia infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej zostały 
przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym (zwanym dalej „PFU”) stanowiącym 

załącznik nr 4 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 

5 do Umowy. 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 26.10.2026 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest: 
1) do przekazania Zamawiającemu Projektu Budowlanego (w rozumieniu PAB i PZT                         

i Załączniki) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w terminie 4 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, 

2) do przekazania Projektu Technicznego i Wykonawczego w terminie 4 miesięcy od dnia 



 

zawarcia Umowy. 
2. Powyższy termin rozumiany jest jako data podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy tj. robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

3. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania zamówienia. 
4. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, w którym zostaną określone szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności 

i robót.  

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

1. Zamawiający, za pomocą pisemnych protokołów, zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy wraz z integralnymi dokumentami wchodzącymi w skład ww. 

dokumentacji. 

2) dostarczenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego; 

3) odbioru dokumentacji projektowej; 
4) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę; 

5) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego; 
6) odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z programem funkcjonalno – 

użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy wraz z integralnymi dokumentami 
wchodzącymi w skład ww. dokumentacji i przepisami prawa oraz uzyskania pozwolenia na 

budowę. Koszty opracowań, wszelkich uzgodnień, związanych z realizacją umowy ponosi 

Wykonawca. Dokumentację projektowo-kosztorysową zatwierdza Zamawiający; 
2) do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, decyzji 

administracyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 

o ile będą wymagane; 

3) przekazania Zamawiającemu 2 egzemplarzy całości dokumentacji w wersji papierowej oraz                  
1 egzemplarza w wersji elektronicznej. 

4) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności; 
6) pełnego ubezpieczenia budowy; 

7) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 

8) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem; 
9) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych, uczestniczenia w czynnościach 

odbiorów i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;   

10) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 
11) wykonania robót budowlanych w terminie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy; 



 

12) uzyskania w imieniu Zamawiającego  pozwolenia na użytkowanie; 

13) zastosowania materiałów odpowiadających co do jakości i właściwości wymaganiom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 

Prawo budowlane; 

14) okazania na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) certyfikatu 

na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu/nadzorowi inwestorskiemu kompletu obowiązujących  

dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość                            

i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na 
podstawie karty materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i 

urządzeń nie spełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. Wykonawca 
odpowiada jednocześnie za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku 
z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących 

przedmiotem zamówienia; 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, 
zapewnienia ich właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie 

trwania prac; 

17) zabezpieczenia wszystkich elementów z rozbiórki nadających się do ponownego użycia, 

które stanowią własność Zamawiającego (np. kostka, destrukt) natomiast elementy uznane 
jako odpad, Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt. W 

ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia  

na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587), a w 

szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego 

odbiorcy. 

18) wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami                       
i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie 

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

19) konsultacji z Zamawiającym wszystkich rozwiązań dotyczących zakresu opracowania w celu 
weryfikacji najlepszego rozwiązania. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania 

z Zamawiającym rozwiązań dotyczących rozkładu budynku, wyposażenia lub infrastruktury 

technicznej, doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia w zastosowanych 
rozwiązaniach w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie wszystkich rozwiązań; 

20) uczestnictwa wraz z projektantami poszczególnych branż na etapie prac projektowych 

w radach technicznych oraz uczestnictwa na etapie realizacji robót w naradach technicznych 

na budowie; 



 

21) pełnienie nadzoru autorskiego; 

22) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania, jak 
i wykonawstwa; 

23) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełno branżowej, kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej w 2 kpl. oraz w wersji cyfrowej z nagranymi 

opracowaniami: w wersji edytowalnej – pendrive z nagraną dokumentacją powykonawczą –                    
2 kpl.; w wersji nieedytowalnej - pendrive z nagraną dokumentacją powykonawczą – 2 kpl.; 

24) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich 

niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, 

zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany 
wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu 

urządzeń 

i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym 
czasie; 

25) Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały/urządzenia/sprzęt oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem do momentu podpisania protokołu końcowego; 
26) przygotowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych 

do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektu do użytkowania; 

27) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

28) przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zamawiającego wszelkie  

informacje mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące 
realizacji umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do 

żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia prac. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ____________ zł netto, co wraz z należnym podatkiem VAT wg stawki 

___ % stanowi kwotę brutto _______ zł (słownie: __________________________ 
___________________ złotych), zgodnie ze złożoną i wybraną  ofertą, w tym: 

1) w zakresie wykonania całości Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskanym ostatecznym 
Pozwoleniem na Budowę wynagrodzenie (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty)                             
w wysokości ………..  PLN brutto (słownie złotych: ………………), w tym VAT                                      
w wysokości …………….. PLN (słownie złotych: ………………..) 

2) za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych wynagrodzenie 
ryczałtowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości: ……………… PLN 
brutto (słownie złotych: ……………….), w tym VAT w wysokości …………. PLN (słownie 
złotych: ……………) 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 



 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane 

na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowej i końcowej, 
wystawionych w odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego odpowiednio protokołów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy bez uwag, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej oraz  końcowej . 

Fakturę VAT należy  wystawić w następujący sposób: 

Nabywca: 
Widzew Training Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON: 525708333; 

NIP: 7282874497), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź. 

Odbiorca/płatnik: 
Widzew Training Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON: 525708333; 

NIP: 7282874497) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź. 

1) Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi robotami przyporządkowanymi do 
poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Zamawiający dokonywać 

będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych 

na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  protokołów 
częściowych, z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia 

(po podpsianiu protokołu odbioru końcowego robót) będzie wynosić 10% wartości 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia 

Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu 

robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem 
niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie strony wyłączają stosowanie art. 654 KC. 

2) Do 25 dnia każdego miesiąca Wykonawca sporządzi i przedstawi nadzorowi inwestorskiemu 

oraz Zamawiającemu raport z zaawansowania robót, który będzie zawierał między innymi: 

ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, 
uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż)  i podsumowanie w formie wniosków i 

opinii. 

3) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2, zatwierdzą 

lub odmówią jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 
dni robocych od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający odmówi akceptacji raportu w w/w terminie, uznaje się, 

że raport zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, a w przypadku 
rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

4) Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.  

5) Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru robót lub jakiegokolwiek ich 



 

elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów Prawa Budowlanego i Kodeksu 

Cywilnego.  
6) Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i nadzór inwestorski raportu  

z zaawansowania robót Wykonawca sporządza protokół częściowy potwierdzający zakres                     

i wartość wykonanych robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. 

Zamawiający i nadzór inwestorski akceptują przedstawiony przez Wykonawcę prawidłowo 
sporządzony Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 

Wykonawcę. 

7) Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego Wykonawca 

wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę.  
8) Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia 

wszystkich robót/dostaw/usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą 

końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a Wykonawca 
uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego robót. 

9) Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 
brali udział w realizacji odebranych Robót.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 

wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej należności 

Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą  przysługiwały żadne 

roszczenia 

z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

5. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego – 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności, przysługującej Wykonawcy 
z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie. 

8. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF, zgodnie 

z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiający i Wykonawca zastrzega wystawienie 

korekty faktury za pośrednictwem platformy PEF. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od 

towarów i usług VAT oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej 
zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. 

10. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto 

zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej 

(„split payment”). 



 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata 

wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego 

rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 

wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego, 

po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni do 

wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liście, o której mowa w ust. 12. 

14. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 
traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych lub żadne inne odsetki. Uznaje się, że zapłata nie nastąpiła przez ten okres z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA ETAPIE WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający oświadcza, że w terminie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę                      

w formie dokumentowej o powołaniu nadzoru inwestorskiego w osobach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dla poszczególnych branż. Powołani przez niego Inspektorzy Nadzoru 
Inwestorskiego będą działali w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Koordynatorem zespołu projektowego będzie projektant branży architektonicznej posiadający 

uprawnienia nr _______ z dnia _______, działający w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy Prawo budowlane. 
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ___________, 

posiadający uprawnienia nr _______ z dnia _______, będący osobą odpowiedzialną za kontakt 

z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy, działający w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 

budowy. 



 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia uprawnionych Kierowników Robót 

poszczególnych branż, którzy przejmą  swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa 

Budowlanego. 
 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy, co stanowi kwotę ___________ zł 

(słownie złotych: _______________________________________________________ )w 
formie _______________. 

2. Zabezpieczenie należytej realizacji umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających      

z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
4. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 

w terminie 30 dni od dnia wykonania końcowego zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonany tj. od dnia podpisania protokołu końcowego. 
5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający pozostawia 

kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1. 



 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi za wady, który wynosi …………….. miesiące, zgodnie 
z § 19 ust. 2 umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

8. Zmiany formy gwarancyjnej należytego zrealizowania umowy mogą być dokonywane, 

za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości. 

 
§ 7 

WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w Umowie 

i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi 

dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne 
kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zawierającą elementy opisane 

w PFU, w tym w szczególności poniższe elementy:  
1) Projekt Budowlany (sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia                         

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.                     

z 2022 r. poz. 1679)) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, a w nim: 

PZT, PAB, PT, 
2) Projekt  Wykonawczy, 

3) Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych, 

4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

5) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie z 

wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży ta 

problematyka, 
w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

6) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile będzie 

wymagana przez właściwy organ administracyjny, 

7) uzgodnienia branżowe, które winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż, 
8) projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu , 

9) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią - o ile będzie 

wymagana przez właściwy organ administracyjny, 
10) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji  o pozwolenie na 

budowę, inne dokumenty formalne warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 

3. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych zgłoszeń i/ lub 



 

decyzji administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowę) umożliwiających realizację 

prac należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższych wniosków Wykonawca przedkłada 
sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin zatwierdzenia 

określa się na 7 dni roboczych. 

4. Zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej etapami obejmującymi: 

1) etap 1: opracowanie projektu budowlanego, 
2) etap 2: opracowanie projektu wykonawczego wraz z innymi opracowaniami 

wyszczególnionymi w Umowie i  załącznikach do Umowy. 

5. Każdy etap opracowania dokumentacji projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia 

Zamawiającego w formie pisemnego protokołu odbioru opracowań objętych danym etapem.  
6. Strony ustalają następujące zasady zatwierdzania i odbioru  dokumentacji projektowej 

opracowanej w ramach poszczególnych etapów: 

1) do odbioru mogą zostać przedstawione wyłącznie opracowania wykonane w ramach danego 
etapu, kompletne, zawierające pełny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie z PFU wraz 

ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.   

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej 

wykonanej w ramach danego etapu wraz z wykazem opracowań i szczegółowym spisem 
zawartości oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż dokumentacja projektowa 

wykonana w ramach danego etapu jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
3) przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie 

i międzybranżowo. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań 

projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 

z przepisów.  
4) każdorazowo po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej zostanie spisany 

przez Strony stosowny protokół przekazania a w przypadku dokonania odbioru protokół 

odbioru.  
5) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiający 

przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag 

i zastrzeżeń.  
6)  terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń 

Wykonawca uwzględni te uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu 

skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych dokona jego zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiającego zostaną 
uwzględnione albo odmówi na piśmie dokonania odbioru dokumentacji projektowej 

wykonanej w ramach danego etapu. 

W przypadku gdy Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji projektowej wykonanej 
w ramach danego etapu w sytuacji, o której mowa powyżej, przyjmuje się, że Wykonawca 

pozostaje w opóźnieniu od dnia następnego po upływie 5 dni roboczych wyznaczonych dla 

Zamawiającego na dokonanie odbioru albo odmowę. 

do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1, wlicza się procedurę odbiorową, o której mowa w 



 

lit. a-f. 

odbiór opracowań w ramach etapów, o których mowa w ust. 6 nie stanowi podstawy do        
wypłaty Wynagrodzenia za realizację prac projektowych.  

7) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na budowę 

będzie stanowiło podstawę do wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy. 
8) odbiór etapu drugiego dokumentacji projektowej będzie stanowił podstawę do wypłaty 

wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy 

9) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia opisanego 

w § 4 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie 
wymienionej w niniejszej Umowie a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących 

i uzgadniających bądź koniecznej do realizacji robót (jak np. projekty warsztatowe) 

10) Strony przyjmują, że od chwili uzgodnienia dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze szczegółową treścią tych 

uzgodnionych dokumentów, zgodnych z wymaganiami wynikającymi z PFU oraz z 

integralnymi dokumentami wchodzącymi w skład ww. dokumentacji. W przypadku 

zgłoszenia czy to na wniosek Zamawiającego czy to na wniosek Wykonawcy woli 
wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, które jednocześnie nie będą wykraczać poza warunki wynikające z treści PFU 

i integralnych dokumentów wchodzących w skład ww. dokumentacji oraz będą mieścić się 
w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych dokumentów przez Wykonawcę nie 

będzie stanowić zmiany Umowy, a jedynie będzie wymagać uzgodnienia i zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie takiej zmiany do uzgodnionej uprzednio dokumentacji 

projektowej. 
7. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych 

i opracowanej dokumentacji projektowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy 
też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad 

poprawnością dokumentacji projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na jej 

podstawie, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek wada lub 

nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej lub ujawnią się 
okoliczności mające wpływ na prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

obowiązany jest niezwłocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 lit. a i b Umowy 

zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania 

robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie 
zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone 

wady najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady 

wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym 
uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

wad. Nieusunięcie wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę dla Zamawiającego do: 



 

1) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji, której dotyczą wady, na co 
Wykonawca wyraża zgodę lub 

2) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części 

dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części 

dokumentacji.  
Postanowienia powyższe nie uchybiają dalszym postanowieniom Umowy określającym  

warunki rękojmi i gwarancji. 

10. Zamawiający w trakcie realizacji prac projektowych jak też realizacji robót budowlanych po 

stwierdzeniu istnienia wady, w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem 
Wykonawcy może również : 

1) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, 

gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca 

między Stronami przebiegała należycie,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego 
11. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 9 i 10 nastąpić może poprzez złożenie 

oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, że: 

a) wady nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
b) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 

uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami 

przebiegała należycie. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną  dokumentację projektową 
na okres od dnia odbioru opracowań wykonanych w ramach ostatniego etapu dokumentacji 

projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za 

wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 
13. W ramach niniejszej gwarancji: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego 

i przepisami techniczno – budowlanymi. Za wadę dokumentacji projektowej uważa się 

w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej 

dowolnej części, 
2) w przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono 

w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy 
(naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia 

kary umownej. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich 

usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 



 

14. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

15. Okres rękojmi zostaje wydłużony i liczy się od dnia odbioru ostatniego etapu dokumentacji 
projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady 

robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. W pozostałym zakresie 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 
16. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości dokumentacji 

projektowej objętej niniejszą Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak 

też w okresie Rękojmi i Gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od wad  w całości 
obciąża Wykonawcę. 

17. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót 

i skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, to: 
1)  koszty te pokryje w pierwszej kolejności Wykonawca, na którym spoczywa ciężar podjęcia 

wszelkich koniecznych działań i kosztów, niezbędnych do usunięcia wady lub jej skutków, 

2) jeżeli koszty te zmuszony był ponieść Zamawiający, to Wykonawca zwróci mu w całości 

takie koszty związane z potrzebą zamówienia przez Zamawiającego dostaw, usług lub robót 
budowlanych nie objętych niniejszą Umową lub związane z jakimikolwiek odszkodowaniami, 

które Zamawiający pokrył w następstwie zaistnienia takiej wady. 

18.Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób 
trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 

ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

19. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spójna 

i kompletna oraz umożliwi wykonanie robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony.   
20. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach 

innych niż wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy. 
21. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej opracowanej w ramach poszczególnych etapów  

przenosi na rzecz Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby składania odrębnych 

oświadczeń Stron w tym zakresie i bez ograniczeń terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do 
wykorzystania tej dokumentacji i wyraża zgodę na pełne korzystanie i używanie tej dokumentacji, 

przy czym powyższe przeniesienia autorskich praw majątkowych w szczególności następuje na 

wskazanych poniżej polach eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
dokumentacji w postaci materialnych nośników dokumentacji, w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego, 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez umieszczanie 

jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych w szczególności na CDR, DVD, 

pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, jak również poprzez 

udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach 



 

teleinformatycznych 

(w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci 
Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących 

udział w przekazie internetowym), 

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zarówno w formie materialnych nośników jak 

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do 

jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 

niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów 
do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a także 

użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno 

w formie materialnych nośników opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w tym 

w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub 
części przedmiotu Umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, 

5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw, 

6) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) w celach promocji Inwestycji 

i promocji Zamawiającego oraz prowadzonej przez niego działalności, w szczególności 
w zakresie realizowanych przez niego działań rewitalizacyjnych, 

7) używania dokumentacji lub jej fragmentów (części) w przyszłych postępowaniach 

o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty 
działające w jego imieniu i na jego rzecz,  

8) używania dokumentacji lub jej fragmentów dla realizacji robót budowlanych, dostaw lub 

usług związanych z działalnością Zamawiającego, 

9) wykorzystania dokumentacji projektowej w toku opracowywania kolejnych projektów                      
i opracowań, w tym przez osoby trzecie, w związku z potrzebami Zamawiającego 

dotyczącymi budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów budowlanych, zmiany sposobu 

użytkowania obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach 

obszaru objętego zakresem opracowania dokumentacji projektowej dla celów dostosowania 
tych obiektów i terenów do aktualnych warunków, zakresu i programów wykonywania 

zadań  realizowanych przez Zamawiającego, 

10) korzystania z dokumentacji projektowej w związku z potrzebami dotyczącymi wykonania 
wszelkich innych opracowań zależnych, 

11) użycia w celach związanych z przygotowaniem cyfrowych modeli 3D, sporządzania 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji 



 

zagospodarowania i innych opracowań urbanistycznych lub analitycznych dotyczących 

kształtowania przestrzeni miejskich. 
22. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania                     

z wszelkiej dokumentacji projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy, 

w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji, adaptacji dokumentacji, co nie będzie 

stanowić uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego wraz z prawem do 
zbycia na rzecz osób trzecich. Wykonawca zgodnie z tym zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji projektowej (tak w odniesieniu do 

całości, jak i w odniesieniu do poszczególnych jej części), w tym na jej przerabianie, adaptacje                     

i inne postaci opracowywania tej dokumentacji oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie, 
adaptacje oraz inne postaci opracowywania tej dokumentacji (także przez osoby trzecie działające 

na zlecenie Zamawiającego). Wykonawca dodatkowo udziela także zgody na wprowadzanie przez 

Zamawiającego w przyszłości zmian do Inwestycji (robót wykonanych na podstawie przekazanej 
w ramach niniejszej Umowy dokumentacji projektowej) wedle uznania Zamawiającego, stosownie 

do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego związanych z koniecznością realizacji zadań 

Zamawiającego.  

23. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, jak i  jego 
cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

24.  Postanowienia Umowy nie naruszają autorskich praw osobistych. 

25. W przypadku wykonania przez Podwykonawców przedmiotu Umowy lub jego części 
Wykonawca będzie dysponował tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy lub 

jego części na zasadach określonych powyżej i które w tym zakresie przenosi na Zamawiającego. 

26. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 

wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Budowlanych, 
Wykonawczych i innych określonych w niniejszej Umowie. Sporządzenie przez Wykonawcę 

zamiennych dokumentacji projektowych i innych określonych w niniejszej umowie, wymaga 

uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz  uzgodnienia i skoordynowania wyżej 
wymienionych projektów z  Zamawiającym i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wszystkie kolejne korekty, poprawki i uzupełnienia zatwierdzonych projektów wymagają 

ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia przewidzianego niniejsza Umową, do 

zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej  
posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

– zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez cały okres realizacji 

przedmiotu Umowy. 
2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 

przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych                   

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi                     

i normami technicznymi, a ponadto do: 



 

1) sporządzenia oraz uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 
2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

materiałowych przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących 

oraz organu wydającego pozwolenia, 

4) udziału w radach projektowych oraz w razie potrzeby w radach technicznych organizowanych 
przez Zamawiającego, 

5) nadzoru nad badaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi w zakresie zgodnym z dokumentacją 

projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi przepisami, 
6)po otrzymaniu wezwania do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin, przyjazdu na 

miejsce realizowanych robót i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym 

terminie poprawek, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem 

faktycznym lub z zawinionymi błędami. 
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego  

dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez 

podmioty trzecie. 
4. Podstawą do wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1 pkt d) będzie podpisany 

protokół odbioru końcowego robót. 

 

§ 9 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót 

budowlanych: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, dokonywane będą 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 

Wykonawca winien zgłaszać wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem                    

w formie dokumentowej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowania się w formie dokumentowej  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru                    

w dniu wpisu do dziennika budowy. 
4. Po zakończeniu robót i zatwierdzeniu gotowości odbioru przez kierownika budowy, Wykonawca 

w formie dokumentowej zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

5. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

dokonać odbioru robót w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. 



 

6. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 

3) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości; 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia 
w PODGiK, 

5) Pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając 

w formie dokumentowej o tym Wykonawcę. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

9. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu; 

2) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu. 
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie dokumentowej Zamawiającego                   

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót, jako wadliwych. 

12. W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć 
samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia 

Wykonawcy zastępczemu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca 
wyraża zgodę. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

_______________________________________________________________________, 

pozostałe roboty wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                           
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie dokumentowej pod rygorem nieważności 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jeżeli: 



 

1)  Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a Wykonawcą. 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, jest  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń w tym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 3. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w tym terminie uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,            

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy                
w sprawie zamówienia oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

7. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

8. W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy za wykonane dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej               

w § 15 ust. 2 pkt. 11 umowy. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 
11. Najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności faktury częściowej i końcowej Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oryginały oświadczeń Podwykonawców 

i dowody potwierdzające dokonanie należnej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa wyżej we wskazanym terminie, 

Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności faktury 



 

wystawionej przez Wykonawcę będzie liczony od momentu doręczenia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 10. 
13. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, której kopię Wykonawca 

przedłożył Zamawiającemu, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, której przedmiotem są roboty budowalne, dostawy lub usługi. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 , w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Konieczność wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego, dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY WOBEC OSÓB 3-ICH 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników                    
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, ochronę znajdujących się na terenie 

obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż 
termin odbioru końcowego. 

 

 



 

§ 12 

PLAN ORGANIZACJI TERENU BUDOWY 
1 Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy uwzględniający między innymi plan 

logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 

składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych. Plan będzie uwzględniał również instalacje 

tymczasowe terenu budowy.  
2. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców. 

3. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży teren 

budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne                      

w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
4. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 

uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia 

prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, składowania odpadów na składowiskach 

oraz ich utylizacji. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych                

i oznakowania terenu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy będzie 

dokonywał ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. 
Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie                                   

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres 

realizacji. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 

chodników, krawężników itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, 

błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone 
szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 

zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia,                   

w trakcie realizacji robót instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, 
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego i właściciela 

instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń 

wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

9. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 
pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez 

pracowników: 

- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
 - przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

 -szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ, 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać do wglądu na terenie budowy.  



 

10. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji terenu budowy. Miejsce składowania 
powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje 

parametry techniczne. 

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz technologii robót. 

12. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                                   
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru robót. 

13. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 

zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia konstrukcji                 
i poszczególnych etapów, stosowanych technologii, muszą być archiwizowane, stanowić będą  

element dokumentacji powykonawczej. 

14.Wykonawca pokryje wszelkie koszty zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, 

odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających                    
z działalności Wykonawcy na terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w razie wystąpienia takiej potrzeby -  nadzoru 

archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami budowlanymi w ramach przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia, w tym wykonania interwencyjnych badań archeologicznych                          

w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych.  

16. Wykonawca w ramach  wynagrodzenia zapewni na okres realizacji robót pomieszczenie 

umożliwiające organizowanie narad technicznych na budowie. 
17. Wykonawca zapewnieni obsługę laboratoryjną dla wykonywania badań przewidzianych   

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym badania betonu 

wbudowywanego w czasie realizacji robót. 
18. Wykonawca zapewnieni obsługę geotechniczną i geodezyjną na czas realizacji przedmiotu 

Umowy.  przez okres budowy). 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania kompetentnego Inspektora Nadzoru ds. BHP 

odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad i przepisów BHP. 
20. Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania 

bądź zagrożenia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego usuwać wady w organizacji pracy na terenie budowy. 

W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień, Zamawiający  może nie dopuścić do pracy 
osób winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz 

wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym 

21.Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich 
elementów zagospodarowania terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym (po zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy).  

22.Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do 

wykonania ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy 



 

administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu,                  

a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone podczas odbioru 
końcowego. 

§ 13 

ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

1.   Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po 

Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi                    

i gwarancji. Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje 

wykaz wad i usterek stwierdzonych na dzień sporządzenia  tegoż protokołu Odbioru i powiadomi 
Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności 

związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.  

2.   Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną zakończone 
podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji lub opracowaniem 

wykazu usterek i wad po upływie okresu rękojmi i gwarancji, zawierającego listę wad i usterek 

stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. wykazu. 

3.   Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu rękojmi i gwarancji i po ostatecznym 

usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 14 
PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACYJNE 

 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, wykonywać będzie przez okres wskazany w § 19 

przeglądy techniczne, przeglądy dotyczące poprawności działania, jak również konserwację 

zamontowanego sprzętu i urządzeń.  
2. Przeglądy techniczne sprzętu i urządzeń wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 

poszczególnych urządzeń i sprzętów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 
producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę harmonogramu 

przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 
wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 

6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 

wszystkich urządzeń i sprzętów pod warunkiem używania ich w zwyczajowy sposób zgodny                        
z instrukcją obsługi producenta. 

7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  

8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały 

zakłóceń  w pracy obiektu. 



 

9. Koszty utylizacji lub recyklingu części uznanych podczas przeglądów  za zużyte lub uszkodzone 

i wymontowane ponosi Wykonawca.  
 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie                    
w formie kar umownych. 

2. Kary będą naliczane w następujący sposób: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,                    
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

2) Z tytułu nie usunięcia wad w terminie określonym w § 19 ust. 4 lub § 19 ust. 6 umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 
3) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 
4) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za każdy nieprzedłożony projekt 

umowy; 
5) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy; 

6) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po jego stronie, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
8) Za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Wykonawcę w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
9) Za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

10) W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 8  umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30  dni a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
wskazanej zmiany nie wprowadził do umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,                       

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek niedoprowadzenia do zmiany tej 

umowy przez Wykonawcę; 
11) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 20 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 



 

12) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego 

w terminie określonym w § 20 ust. 5 umowy, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie 
w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 
Zamawiającego; 

13) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w 

§ 20 ust. 12 umowy, lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 
Harmonogramu przez Zamawiającego, 

14) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego   

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 

waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

15)  Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy - za każdy nieprzedłożony 

projekt umowy. 

16) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,                            

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za każdy nieprzedłożony projekt umowy 

17) 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek robót w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji liczonego od dnia 
następującego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy                         

w terminie 14 dni od daty wystąpienia w formie dokumentowej przez drugą stronę 

z żądaniem jej zapłaty. 

5. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony 
nie większą niż 30 % wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 16 

ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM 

1. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w sytuacji, gdy: 



 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac nad dokumentacją techniczną                 

w ciągu 7 dni po upływie umownego terminu ich rozpoczęcia, pomimo wezwania w formie 
dokumentowej  wystosowanego przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni po upływie 

terminu ich rozpoczęcia określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo 

wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego; 
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej 

niż 14 dni pomimo  wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego; 

4) Zamawiający odmawia przez okres 7 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru 

robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wystosowania przez Wykonawcę 
wezwania w formie dokumentowej. 

2. Dla rozwiązania umowy wystarczy zachowanie formy dokumentowej ze wskazaniem  

uzasadnienia. 
3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy; 

3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 30 dni; 
4) Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, które zostały wykonane do dnia rozwiązania; 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania. 
4. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy poniesie wynikłe z tego koszty. 

§ 17 

ZMIANY DO UMOWY 
1. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postępowania 

ofertowego. 

2. Strony działając przewidują następujące rodzaje, zakres i warunki zmiany treści umowy, 

dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postępowania ofertowego: 
1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie 

będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, 

2) zmniejszenie/ograniczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa 

w pkt 1), 

3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych                    
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku: 

a) ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, 



 

b) gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji, 
c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, 

d) gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 

e) pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej 
funkcjonalnej i korzystniejszej pod względem użytkowania, pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu, 

f) realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

g) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, 
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, w stosunku do materiałów budowlanych, urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 

a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe 

w szczególności z powodu niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 
zastąpienia innymi i/lub z powodu błędów w dokumentacji projektowej, 

b) gdy podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie i/lub zmianą przepisów prawa, 
c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji i/lub bardziej 

funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego 

przedmiotu umowy, 
d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

(materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 

wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku uzyskania pisemnej zgody 

Ministerstwa Sportu i Turystyki i zawarcia z MSiT aneksu wydłużającego termin realizacji 

przedmiotu umowy oraz: 
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, udokumentowanych                    

w dzienniku budowy, 
d) przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających 

łącznie ponad 7 dni, 



 

e) konieczności zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie 
będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

g) błędów i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu 
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

h) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 

i) konieczności zmiany finansowania, 

j) konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 
k) konieczności prowadzenia prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących 

wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, 

l) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie 
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających 

konieczność koordynacji tych robót z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej 

umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

m) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4), 
n) przekroczenia terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

6) zmiana Harmonogramu, w przypadku: 
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, 

o której mowa w pkt 1) i odpowiednio do pkt 2), 

b) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3) i/lub 4) i/lub 5), 

c) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanej w pkt 7), 

d) zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie WTC) lub zmian 

w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 
e) konieczności zmiany i/lub uszczegółowienia poszczególnych pozycji harmonogramu na 

podpozycje i/lub zmiany terminów pośrednich, jeżeli zmiana taka podyktowana jest 

względami technologii wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest niezbędna 

z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robót i/lub wynika ze 
zmiany kolejności robót i/lub zmiany cząstkowych terminów wykonania poszczególnych 

robót, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń 

w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
8) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy.- na 

pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 



 

Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy 
podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. Zmiany 
Podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez Podwykonawcę 

zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

9) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia 
umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek 

wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie 

obowiązywania umowy. 
10) W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana 

którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę w formie dokumentowej                          

i zaakceptowana w tej samej formie  przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana 

zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

11) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
w treści umowy, 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

 ad ust. 2 pkt 1) – zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 
uzasadnionego interesu stron lub stosownie do okoliczności powodujących, że wykonanie 

danego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, 

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie Harmonogramu 
oraz ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek 

zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego wartości całego 

przedmiotu umowy nie może być niższa niż 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 

 ad ust. 2 pkt 2) – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartości 
zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonej na podstawie 
Harmonogramu, przy czym: 

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót określony 

w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robót zaniechanych zostanie odliczone od 
wynagrodzenia określonego w umowie w kwocie wynikającej z Harmonogramu, 

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robót, który nie został 

wprost określony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres robót 

zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, Harmonogramu, 
z zachowaniem procentowego udziału wartości danego zakresu wyłączanego z umowy 

wynikającej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy w stosunku do jego wartości określonej 

przez Wykonawcę w Harmonogramie, 



 

 ad ust. 2 pkt 3) – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności,                     

z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem 

wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji 
zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych 

wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, 

przy czym: 

c) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona w Harmonogramie, 
następuje zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną 
technologię w kwocie wynikającej z Harmonogramu, 

d) w przypadku zmiany technologii, której wartość nie została wprost określona 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy), 
obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi na 

podstawie kosztorysów inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego 

udziału wartości zmienianej/zaniechanej technologii wynikającej kosztorysu inwestorskiego 
w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w Harmonogramie. 

e) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie określona na podstawie 

kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego; kosztorysy te wykonane będą na podstawie następujących założeń: 

 nośniki cenotwórcze, tj.: 

- stawki roboczogodziny (R), 
- ceny jednostkowe materiałów (M), 

- wskaźnik kosztów zakupów (Kz), 

- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp), 

- wskaźnik zysku (Z), 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 

w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie 
zeszytów wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 

- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub 

dostawców lub 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, 
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, 

f) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany 
technologii z ewentualną jego zmianą (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po 

porównaniu wartości technologii zmienianej/zaniechanej z wartością technologii 

nowej/zamiennej/wprowadzanej, 



 

 ad ust. 2 pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, urządzenia posiadające co najmniej 
takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę 

wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), 

pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do 

dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany 

wynagrodzenia, przy czym: 

g) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została 
określona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót (załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy), następuje zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za 

zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej 

z Harmonogramu, 
h) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość nie 

została wprost określona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót (załącznik Nr 

1 do niniejszej umowy), obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane 
materiały budowlane i/lub urządzenia nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, 

Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziału wartości 

zmienianych/zaniechanych materiałów budowlanych i/lub urządzeń wynikającej 

kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę 
w Harmonogramie, 

i) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie określona na podstawie 

kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego; kosztorysy te wykonane będą na podstawie następujących założeń: 

 nośniki cenotwórcze, tj.: 
- stawki roboczogodziny – dla (R), 

- ceny jednostkowe materiałów (M), 

- wskaźnik kosztów zakupów (Kz), 

- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp), 

- wskaźnik zysku (Z), 

zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD 

w kwartale 
poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 

w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie 
zeszytów wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 

- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub 

dostawców lub 



 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, 

- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, 

j) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany 

technologii z ewentualną jego zmianą (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po 

porównaniu wartości technologii zmienianej/zaniechanej z wartością technologii 
nowej/zamiennej/wprowadzanej, 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 18 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadającym przedmiotowi 
umowy, na kwotę określoną w specyfikacji warunków zamówienia i na cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu nie później niż na dzień 

przed podpisaniem umowy, a następnie na każde żądanie Zamawiającego. 
3. W przypadku, gdy przedłożony dokument, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje całego okresu 

wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej ostatniego dnia 

ważności polisy, do przedstawienia Zamawiającemu, nowej i ważnej polisy. 

§ 19 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …………. miesięcy. Termin 

gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. 
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji. 
2) Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i za wady 

fizyczne robót objętych umową. 

3) W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4) Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, 

a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, 

niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

5) Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują utratę praw 
z tytułu gwarancji. 

2. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem jest identyczny z okresem gwarancji 

i wynosi ……………….. miesiące od daty odbioru końcowego. 
3. Wady zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie dokumentowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad nie dłużej jednak niż 

w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach. 



 

5. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 
6. Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji usuwane będą przez Wykonawcę 

w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z kodeksu cywilnego, 

może bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego powierzyć usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

§ 20 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy z rozbiciem na wszystkie branże budowlane, 

zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej                    

i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu 

w realizacji robót budowlanych. 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem miesięcznym na 

asortymenty robót według działów STWiOR poprzez odniesienie do technologii wykonania, 

specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do 

wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za 
poszczególne asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty 

robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót 

powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie 
harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz                     

z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 

robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu zimowo – wiosenno - jesiennego. Roboty budowlane będą prowadzone 

zgodnie z projektem budowlanym i nadzorowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w OPZ (tak jak zostanie 

przyjęta nazwa warunków), Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 



 

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót. 

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 
Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 
Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny                   
z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca 

sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia 

konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 
11. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

12. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych 

opisanych w OPZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, 
przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

§ 21 
KLAUZULA INFORAMCYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE 

L 2016 Nr 119, s. 1), informujemy że: 
 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym,  
w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane, jest Widzew Training Center Spółka                 



 

z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: WTC) z siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź. 
 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach: 

1. Realizacji zawartej z WTC umowy lub dążenia do jej zawarcia, wykonania złożonego 

zamówienia lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, 

w tym w postaci akceptacji stosownych regulaminów, a dotyczących: korzystania  
z portali internetowych WTC, korzystania z systemów, itp. (podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

2. Wykonania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności 
podatkowych i sprawozdawczych, a także związanych m.in. z: 

1) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488 z późn. zm.), 

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.), 
3) ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1258 z późn. zm.), 

4) ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 616 z późn. zm.), 

5) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.), 

6) ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym i ochronie małoletnich (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 560 z późn. zm.), 

7) ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 

z późn. zm.),  
8) celami i zadaniami WTC (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO). 

3. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego m.in. na: 

1) prowadzeniu komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowaniu 
ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń, 

2) nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych, niezbędnych do zawarcia umowy, 

3) obsłudze zapytań i zgłoszeń, kierowanych do WTC, 

4) prowadzeniu windykacji należności przysługujących Administratorowi oraz dochodzeniu 
roszczeń związanych z działalnością WTC, 

5) zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,  

6) prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług,  
7) budowaniu relacji i wizerunku WTC, 
8) przetwarzaniu danych w celach prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych  

w interesie publicznym (podstawa prawna przetwarzania danych- art.6 ust.1 lit.f) RODO).  

4. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest również przetwarzanie danych  
w związku z prowadzeniem fanpage'a na portalach społecznościowych i w serwisach 

internetowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Twitter, 



 

oraz informowanie za ich pomocą o aktywności Administratora, promowanie różnych wydarzeń, 

budowanie i utrzymanie społeczności związanej z piłką nożną oraz komunikacją za pośrednictwem 
dostępnych funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości (podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

5. W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, Państwa dane będą przetwarzane 

również w celach marketingowych polegających na przekazaniu Państwu informacji  
o usługach, produktach, promocjach, i innych informacjach, wydarzeniach i aktywnościach WTC, 

również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail 

lub nr telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwa udziałem  

(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 Ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne). 

6. Prowadzenia rekrutacji i wyłonienia właściwej osoby spośród kandydatów do pracy,  
kandydatów na członków komisji oraz do składów organów wewnętrznych WTC (podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO). 
 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować 

niemożnością zawarcia umowy, utworzenia konta w systemach i portalach należących do 
WTC oraz korzystania z ich pełnej funkcjonalności. 
 

III. Przetwarzanie wizerunku podczas wydarzeń sportowych 

1. Biorąc udział w wydarzeniu sportowym (mecz, turniej, zawody), wyrażają Państwo  

nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez WTC Państwa wizerunku, 

utrwalonego w trakcie wydarzenia sportowego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. 

Facebook, YouTube) i stronach internetowych WTC oraz podmiotów z nim współdziałających                   

w zakresie realizacji celu, jakim jest organizacja wydarzenia sportowego. 
2. Wspomniane powyżej sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, następują 

zgodnie i w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), przez WTC lub przez inne osoby na 

zlecenie WTC, we wszystkich mediach społecznościowych oraz telewizji i prasie. Uczestnicy nie 
będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do WTC lub innych osób działających na 

zlecenie WTC. 

3. Państwa dane osobowe i wizerunkowe, jako uczestników wydarzenia sportowego, będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), e) i f) RODO (zgoda na przetwarzanie danych, 

wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora). 
 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

WTC dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym 
dostępem przez osoby trzecie, nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego 

odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie inne organizacje i osoby, którym WTC może 



 

ujawnić Państwa dane osobowe, na podstawie stosownych umów i przepisów prawa. Należą do 

nich: 
1) organy państwa, organy samorządowe, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 

2) organizatorzy turniejów oraz eventów, do udziału w których Państwo się zapisali, 

3) sponsorzy oraz partnerzy WTC, a także akcjonariusze i inne podmioty trzecie, 
4) podmioty zewnętrzne wspierające WTC w świadczeniu usług drogą elektroniczną, takie, które 

zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują 

z WTC w ramach kampanii marketingowych, 

5) firmy rachunkowe, ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, 
podmioty lecznicze, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy  

powierzenia z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

6) Polski Związek Piłki Nożnej, 
7) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

8) Kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek, 

9) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie, 

10) pracownicy i współpracownicy WTC. 
 

V. Dane przetwarzane na portalach i w serwisach społecznościowych 

1. Jeśli są Państwo Użytkownikami portali i serwisów społecznościowych, odbiorcami Państwa 

danych osobowych mogą również być inni użytkownicy, odwiedzający portale  

i serwisy: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach 
obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje 

dostarczane przez Użytkowników są jawne) oraz właściciele: portalu społecznościowego Facebook 

- na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, serwisu YouTube 
- na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/ 

howyoutubeworks/usersettings/privacy/#your-data-in-youtube, portalu społecznościowego 

Instagram - na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/ 519522125107875, 

serwisu społecznościowego Twitter - na zasadach dostępnych pod adresem 
https://twitter.com/en/privacy. 

2. WTC, jako Administrator danych osób odwiedzających fanpage WTC na portalach 

społecznościowych wskazuje, iż wraz z Facebook, Instagram, Twitter pełnią funkcję 

współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. 
3. Integracja filmów z YouTube - na stronie WTC mogą się znajdować filmy z YouTube,  

przechowywane na stronie https://www.youtube.com, które można odtwarzać bezpośrednio  

z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to 
znaczy, że nie przesyłają Państwo danych o sobie, jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie 
odtwarzają Państwo filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzają Państwo filmy, dane, o których mowa 

powyżej, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzają Państwo 

serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej 
podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google, Państwa dane zostaną przypisane 

bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo kojarzyć ze swojego profilu z YouTube, 



 

muszą Państwo się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane 

jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub 
niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana  

(nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani), w szczególności w celu zapewnienia  

odpowiedniej reklamy, informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich  

działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych 
profili użytkowników i zostać przekierowanym do serwisu YouTube, aby z nich korzystać. 
 

VI. Czas przechowywania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego 

przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą 
przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa. W szczególności: 

1) w przypadku umowy, przez czas niezbędny do realizacji umowy, natomiast po jej zakończeniu 

dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 

wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach  
o archiwizacji, 

2) w przypadku wykonywania obowiązków ustawowych przez WTC, przez czas niezbędny do 

realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu 
przedawnienia zobowiązań,  

3) w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu WTC, opisanego powyżej, przez czas 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej 

jednak, niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciw,  
4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji 

reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych oraz newslettera WTC, do czasu 

wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody, 
5) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na marketing produktów  

i usług partnerów WTC, poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (sms/e-

mail) – do momentu cofnięcia zgody, 

6) w przypadku przetwarzania Państwa danych dla potrzeb rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji 
przyszłych (jeśli są przewidziane), Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 

rekrutacji, maksymalnie do roku od ich otrzymania, 

7) w przypadku danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających fanpage'a, dane będą 

przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram oraz Twitter. 
 

VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych 

Posiadają Państwo prawo do: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. 

b), c), d) lub e) tego przepisu, 

4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   

5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 



 

6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za 

wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 

VIII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

IX. Skarga do organu nadzorczego 
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
 

X. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich 

Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państw 

trzecich lub międzynarodowych struktur piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagranicznych federacji 

piłkarskich. W przypadkach wskazanego przekazania, WTC zastosuje odpowiednie zabezpieczenia 
wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwi uzyskanie kopii danych 

przekazanych do państw trzecich. 
 

XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie 
to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać 

na Państwa sytuację.  
 

XII. Profilowanie danych osobowych 

Profilowanie Państwa danych osobowych przez WTC, polega na przetwarzaniu danych w celu 
opracowania statystyk oraz analizy osobistych preferencji i zainteresowań. 

 

 

§ 22 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej umowy stosuje się: 

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 t.j.), 
2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2024 r., poz. 725 t.j.), 

3) w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1568 t.j.). 
2. Ilekroć w umowie wskazuje się na formę dokumentową Strony rozumieją przez to złożenie 
oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie (art.772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 

t.j.) 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy 

i dwóch dla Zamawiającego. 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. oferta Wykonawcy    - zał. nr 1 

2. kosztorys ofertowy    - zał. nr 2 

3. protokół odbioru robót    - zał. nr 3 
4. program funkcjonalno - użytkowy  - zał. nr 4 

5. Opis Przedmiotu Zamówienia  - zał. Nr 5 

  

 
 

                    ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:   

 



 

Załącznik nr 3 (wzór) 

Miejscowość ………………., data ….. 

P R O T O K Ó Ł C Z Ę Ś C I O W Y / K O Ń CO W Y 

 

odbioru zamówienia polegających na: ……………………………………... 

 
ZAMAWIAJĄCY:  

 

WYKONAWCA: ……………………………………………..…….. 

                                    
LOKALIZACJA ROBÓT:  ……………………………………………..   

                             

SKŁAD  KOMISJI: 
 

ze strony Zamawiającego ze strony Wykonawcy 

1. ……………………………… 1. ……………………………… 

2. ………………………………  

 
W wyniku czynności robót, Komisja stwierdziła, co następuje: 

 

1. Zamówienie zostało wykonane zgodnie – niezgodnie* z umową nr ……….. z dnia ………. r. 

 
2. Zakres zamówienia objętego umową:  zgodny z § 1 ust. 2 umowy nr ……….. z dnia ………. r. 

 

3. Jakość usług/robót ocenia się jako - ……………………………… 

4. Stwierdzone usterki  - ……………………………… 
5. Termin usunięcia usterek - ……………………………… 

6. Uwagi Komisji  - ……………………………… 

Inne uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………
… 

7. Protokół został sporządzony i podpisany w dniu …………….. r. w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy 

 

 
 

 

 



 

PODPISY KOMISJI 

 

ze strony Zamawiającego ze strony Wykonawcy 

1. 

 

1. 

 

2. 
 

2. 
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